



# COMUNE DI VILLESSE

## PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma n. 16 - 34070 VILLESSE (GO)  
Codice Fiscale: 80002350314  
Partita I.V.A.: 00123350316  
Tel. 0481/91026 Fax 0481/91390  
PEC: comune.villesse@certgov.fvg.it  
Sito web: www.comune.villesse.go.it

Prot. 7980

### AREA TECNICO MANUTENTIVA

## AVVISO RELATIVO DI APPALTO AGGIUDICATO

(Art. 111 e allegato II.6 D D.lgs. 36/2023)

**Stazione appaltante:** Comune di Villesse, Via Roma n. 16, 34070 VILLESSE (GO) – Responsabile Unico del Progetto: dott. lorenzo RIGONAT (tel. 0481/91026-int. 3) – E-Mail ufficio.tecnico@comune.villesse.go.it – PEC: comune.villesse@certgov.fvg.it.

**Codice CPV:** 45233140-2 - Lavori stradali, 77310000-6 - Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi, 45316110-9 - Installazione di impianti di illuminazione stradale, 34992200-9 - Segnaletica stradale

**Codice NUTS:** ITH43.

**Descrizione dell'appalto:** "Lavori di "Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso nel Comune di Villesse – Lotto 3" - C.U.P. J87H20000480006 C.I.G. B2BE1B1782".

**Tipo di procedura di aggiudicazione:** procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai sensi dell'art. 50, comma 1°, lett. c) del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36.

**Criteri di aggiudicazione:** ai sensi dei combinati disposti dell'art. 50, comma 4° e art. 54 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 è quello del prezzo più basso, con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore cinque e con il metodo A di individuazione della soglia di anomalia di cui all'ALLEGATO II.2 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36.

**Data di conclusione del contratto:** 10.05.2025 (presunta).

**Numero di offerte ricevute:** 4.

**Numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese:** 4.

**Numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo:** 0.

**Numero di offerte ricevute per via elettronica:** 4.

L'elenco dei 5 operatori economici invitati alla procedura, attraverso il "Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it>. "Cartella di Gara tender\_50406 e R.d.O: rfq\_75371 - 2024 - 010 - "Rifacimento marciapiedi esistenti di via Giulia, via Zorutti, via Carso – Lotto 3" - Affidamento Lavori,"", individuati dall'Albo Operatori Economici della Regione Friuli Venezia Giulia disponibile per il tramite del Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it> è stato il seguente:

- COMAND S.R.L. con sede in via Vittorio Veneto n. 20 – 33050 Mortegliano (UD);
- ICES S.R.L. con sede in via Maù n. 21 – 33035 Martignacco (UD);
- NORD ASFALTI S.R.L., con sede in Via dei Prati, n. 2 – 33040 Povoletto (UD);
- SPIGA S.R.L., con sede in via Paluzza n. 67 – 33028 Tolmezzo (UD);
- ZANINI ANTONIO S.R.L., con sede in via Spilimbergo n. 164 – 33035 Martignacco (UD);

L'elenco dei partecipanti, tutti ammessi e dei ribassi offerti, è stato il seguente:

N.	O.E. CONCORRENTE	Prezzo complessivo offerto	Ribasso offerto (%)
		EURO	
1	ZANINI ANTONIO S.R.L.	230.233,96774	13,38
2	ICES S.R.L.	239.191,35023	10,01
3	SPIGA S.R.L.	245.118,63894	7,78
4	COMAND S.R.L.	248.148,73272	6,64

**Aggiudicatario:** ZANINI S.R.L., C.F. /P.IV.A. 02984920302 con sede in Via Spilimbergo n. 164 – 33055 - Martignacco (UD); a tal proposito si precisa che essendo stato il numero delle offerte ammesse pari a 4 (quattro) la miglior offerta è rappresentata dalla ditta che ha espresso il prezzo più basso;

**Valore dell'offerta:** € 230.233,97 per lavori, comprensivi di € 46.267,24 (aliquote I.V.A. varie escluse) per costi della manodopera non assoggettati e ribasso di gara, oltre ad € 10.216,46 (per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara e quindi per complessivi € 240.450,43(aliquote I.V.A. varie escluse), corrispondente al ribasso offerto del 13,38 % sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;

**Valore dell'appalto che può essere subappaltato ad altri:** 49,99% della categoria prevalente OG 3, e 100% delle categorie scorporabili OS 24 OG 10, OS 10.

**Finanziamento:** l'intervento dell'importo complessivo di quadro economico di € 410.000,00 è finanziato per € 288.432,88 con contributi regionali di cui al Decreto n. 31680/GRFVF del 21/12/2022 , Prenumero 31980 e Decreto n 24922/GRFVG del 23/11/2022, Prenumero 23711, e per € 121.567,12 con fondi propri di bilancio;

**Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d'Italia, n. 7 - 34121 Trieste (TS) - tel. 040/6724711 - Fax 040/6724720 PEC tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it - ts\_ricevimento\_ricorsi\_cpa@pec.ga-cert.it..

**Date e riferimenti precedenti pubblicazioni Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso:** non pertinente.

**Data d'invio dell'avviso:** non pertinente

**Altre eventuali informazioni:** tutta la documentazione relativa alla presente procedura è depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale – Area Tecnico Manutentiva, nonché all'interno della pratica *“Cartella di Gara tender\_50406 e R.d.O: rfq\_75371 - 2024 - 010 - "Rifacimento marciapiedi esistenti di via Giulia, via Zorutti, via Carso – Lotto 3” - Affidamento Lavori,”* all'interno del portale istituito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “Portale Acquisti Appalti FVG” al seguente URL [www.https://eappalti.regione.fvg.it](https://eappalti.regione.fvg.it), istituito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Villesse, 25 ottobre 2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
E  
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA  
(dott. Lorenzo RIGONAT)  
[documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente]

Comunicazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5, della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.:

Comune di Villesse - Servizio Area Tecnica-Manutentiva

Tel. 0481/91026 int. 3 Fax 0481/91390 e-mail: [ufficio.tecnico@comune.villesse.go.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.villesse.go.it)

Responsabile dell'istruttoria dott.ssa Morena CASTROVINCI

Responsabile del Procedimento dott. Lorenzo RIGONAT



# COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

**Determinazione n. 504 del 25/10/2024**

## **AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**OGGETTO:** Lavori di *“Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso nel Comune di Villesse – Lotto 3”* - C.U.P. J87H20000480006 C.I.G. B2BE1B1782. Aggiudicazione all'impresa ZANINI ANTONIO S.r.l. da Martignacco (UD).

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **Premesso che:**

- con deliberazione consiliare n. 55 del 20/12/2019 è stato approvato il *“Piano Triennale Ed Elenco Annuale Dei Lavori Pubblici ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7 Della L.R. 14/02 E Dell'art. 5 Del D.P.Reg. 05.06.2003 N. 0165/Pres. Adozione Schema Programma ed Elenco Annuale 2020 e Triennale 2020/2022”*.
- con deliberazione giuntale n. 13 di data 14/01/2019 è approvata l'attuazione dell'intervento di riqualificazione delle vie Giulia e Carso alla luce della normativa e dei principi di cui agli *“accordi”* ex art. 15 della L. 241/1990, da realizzarsi in forma congiunta tra il Comune di Villesse e Irisacqua Srl.
- con determinazione del Responsabile del servizio Area Tecnico – Manutentiva n. 62 del 26/02/2019 con cui si è formalizzato l'accordo per l'attuazione di detto intervento.
- con nota acquisita in data 14/07/2019 al prot. 4526, è stato depositato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, proposto e concordato tra il Comune di Villesse e Irisacqua Srl, per il *“Rifacimento marciapiedi esistenti di via Giulia, via Zorutti, via Carso nel Comune di Villesse - Studio di Fattibilità Tecnico Economica (ex Preliminare)”* redatto nel mese di luglio 2019 dal progettista: arch. Giulia Favi, dell'importo complessivo di € 635.514,75 € dei quali € 466.860,48 € per lavori e costi della sicurezza ed € 168.654,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- con deliberazione giuntale n. 82 di data 07/08/2019 si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica, proposto e concordato tra il Comune di Villesse e Irisacqua Srl, per il *“Rifacimento marciapiedi esistenti di via Giulia, via Zorutti, via Carso nel Comune di Villesse - Studio di Fattibilità Tecnico Economica (ex Preliminare) – Codice CIG: Z102736104”*, nel quale si prevedeva l'attuazione dell'intervento in lotti funzionali:
  - Lotto 1 *“riqualificazione architettonica, urbana e funzionale dei percorsi pedonali, messa in sicurezza ed adeguamento dell'intersezione Via Giulia – Via Zorutti e della Curva su Via Carso”*;
  - Lotto 2 *“riqualificazione architettonica, urbana e funzionale dei percorsi pedonali, messa in sicurezza ed adeguamento dell'intersezione Via Giulia – Via Carso”*;
  - Lotto 3 *“riqualificazione architettonica, urbana e funzionale dei percorsi pedonali, messa in sicurezza ed adeguamento dell'intersezione Via Carso – Via Zorutti e della Curva su Via Zorutti, e riqualificazione dell'area verde su via Zorutti”*;

- Lotto di completamento: *“riasfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale sulle vie Giulia, Carso e Zorutti”*.
- con la deliberazione giuntale n. 11 di data 30/01/2020 si approvava il progetto definitivo/esecutivo, proposto e concordato tra il Comune di Villesse e Irisacqua Srl, per il *“Rifacimento marciapiedi esistenti di via Giulia, via Zorutti, via Carso nel Comune di Villesse – Progetto Definitivo esecutivo Lotto 1 – Codice CIG: Z102736104”* redatto nel mese di dicembre 2019 dal progettista: arch. Giulia Favi, dell'importo complessivo di € 139.647,12 € dei quali € 109.439,80 € per lavori e costi della sicurezza ed € 30.207,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione, acquisito in data 02/01/2020 al prot. 8;
- con deliberazione giuntale n. 42 del 16/06/2020, è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo per i lavori di *“Riqualificazione architettonica, urbana e funzionale dei percorsi pedonali, messa in sicurezza ed adeguamento dell'intersezione Via Giulia, Via Carso - Lotto n. 2”* redatto dal progettista: arch. Giulia Favi, dell'importo complessivo di € 125.000,00 € dei quali € 97.244,97 € per lavori e costi della sicurezza ed € 27.755,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica – Manutentiva n. 296 del 05/08/2021 di oggetto *“Riqualificazione architettonica, urbana e funzionale dei percorsi pedonali, messa in sicurezza ed adeguamento dell'intersezione Via Giulia, Via Carso, Lotto n. 2”. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e degli atti di contabilità finale. Liquidazione crediti residui. CIG: 8336356299 (Lavori); CIG: Y7A2C6A586 (Progettazione, DL e CRE); CIG: ZF92C84C05 (Servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cui al D.lgs. 81/2008); CUP: J87H20000480006”*, si approvava il certificato di regolare esecuzione ed i relativi allegati, gli altri atti di contabilità finale presentati acquisiti in data 02/07/2021 dal Direttore dei Lavori, arch. Giulia FAVI dei lavori di *Riqualificazione architettonica, urbana e funzionale dei percorsi pedonali, messa in sicurezza ed adeguamento dell'intersezione Via Giulia, Via Carso - Lotto n. 2”*;
- con decreto n. 24922/TERINF del 23 Novembre 2022 prenumero 23711 di oggetto *“L.R. 2/2000 Art. 4 Commi da 55 A 57. Comune Di Villesse: Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso nel Comune di Villesse.”* si concedevano € 188.432,88 al Comune di Villesse per un progetto del valore complessivo di € 269.189,83;
- con decreto n. 31860/GRFVG del 21 Dicembre 2022 prenumero 31980 di oggetto *“L.R. 7/2020. Finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale. Concessione contributo al Comune di Villesse, CUP J87H20000480006.”* si concedevano € 100.000,00 al Comune di Villesse per finanziare interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale;
- con decreto n. 828/GRFVG del 11 Gennaio 2023 prenumero 850 di oggetto *“L.R. 7/2020. Finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale. Concessione contributo al Comune di Villesse, CUP J87H20000480006. Disimpegno e contestuale re- impegno al Comune di Villesse”* si concedevano € 100.000,00 al Comune di Villesse per finanziare interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale;
- in adempimento dell'incarico affidato con determinazione del Responsabile dell'area tecnica-manutentiva n. 300 del 29/06/2023, l'arch. Giulia Favi dello Studio Tecnico Favi Spangher Architetti Associati da Trieste (TS), ha presentato il progetto definitivo/esecutivo per lavori di *“Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso, Lotto n. 3”*, dell'importo complessivo di € 410.000,00 dei quali € 276.014,16 per lavori e costi della sicurezza ed € 133.985,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione, acquisito in formato digitale a mezzo PEC in data 03.10.2023 – prot. comunale 7231, ed ulteriormente integrato in data 29/02/2024 - prot. comunale 1532.

**Rilevato** altresì che:

- con delibera consiliare n. 9 del 15/03/2024 veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di *“Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso, Lotto n. 3”*. Adozione della Variante n. 10 al Piano Regolatore Generale Comunale. Avvio delle procedure di verifica di assoggettabilità a V.A.S. stabilite dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Codice CUP: J87H20000480006” redatto dal progettista arch. Giulia Favi dello Studio Tecnico Favi

Spangher Architetti Associati da Trieste (TS), dell'importo complessivo di € 410.000,00 € dei quali € 276.014,16 € per lavori e costi della sicurezza ed € 133.985,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione, acquisito in formato digitale a mezzo PEC in data 03/10/2023 – prot. n. 7231, ed ulteriormente integrato in data 29/02/2024 - prot. n. 1532, costituente adozione di Variante n. 10 al P.R.G.C., redatta dall'arch. Michela Spangher dello Studio Tecnico FaviSpangherArchitetti Associati da Trieste (TS);

- con nota pec del 09/04/2024, prot. n. 2609, veniva chiesta alla la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e territorio Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile una proroga al 01/10/2024 del termine di inizio dei lavori di "Rifacimento marciapiedi esistenti di via Giulia, via Zorutti, Via Carso nel Comune di Villesse, giusto Decreto n. 31680/GRFVF del 21/12/2022 , Prenumero 31980;
- con nota pec del 09/04/2024, prot. n. 2611, veniva chiesta alla la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie Locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione una proroga al 01/10/2024 del termine di inizio dei lavori di "Rifacimento marciapiedi esistenti di via Giulia, via Zorutti, Via Carso nel Comune di Villesse, giusto Decreto n 24922/GRFVG del 23/11/2022, Prenumero 23711;
- con nota pec del 23/04/2024 acquisita al prot. n. 3064 veniva acquisto il Decreto n. 19080/GRFVG del 22/04/2024, con il quale concedeva al Comune di Villesse per l'inizio dei lavori di "*Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso*", fissando i nuovi termini rispettivamente al 01/10/2024 per l'inizio e al giorno 20/01/2025 per l'ultimazione dei lavori e lasciando valide ed immutate, con riferimento al nuovo termine di inizio e ultimazione dei lavori, tutte le altre disposizioni riportate nel Decreto n. 31680/GRFVG del 21/11/2022, Prenumero 31980, relative alle modalità di erogazione del contributo concesso, rendicontazione della spesa e revoca;
- con nota acquisita in data 07/08/2024 al prot. n. 6030 del veniva acquisto trasmetteva il Decreto n. 28664/GRFVG del 13/06/2024, con il quale concedeva al Comune di Villesse per l'inizio dei lavori di "*Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso*", fissando i nuovi termini rispettivamente al 01/10/2024 per l'inizio e al giorno 30/05/2025 per l'ultimazione dei lavori e lasciando valide ed immutate, con riferimento al nuovo termine di inizio e ultimazione dei lavori, tutte le altre disposizioni riportate nel Decreto n. 24922/GRFVG del 23.11.2022, Prenumero 23711, relative alle modalità di erogazione del contributo concesso, rendicontazione della spesa e revoca;
- con delibera consiliare n. 14 del 03/06/2024 veniva approvata la Variante n. 10 al Piano Regolatore Generale Comunale del comune di Villesse, redatta dall'arch. Michela Spangher dello Studio Tecnico Favi Spangher Architetti Associati da Trieste (TS), pubblicata al B.U.R. n. 25 del 19/06/2024;
- con nota pec del 23/04/2024 acquisita al prot. n. 3064 veniva acquisto il Decreto n. 19080/GRFVG del 22/04/2024, con il quale concedeva al Comune di Villesse per l'inizio dei lavori di "*Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso*", fissando i nuovi termini rispettivamente al 01/10/2024 per l'inizio e al giorno 20/01/2025 per l'ultimazione dei lavori e lasciando valide ed immutate, con riferimento al nuovo termine di inizio e ultimazione dei lavori, tutte le altre disposizioni riportate nel Decreto n. 31680/GRFVG del 21/11/2022, Prenumero 31980, relative alle modalità di erogazione del contributo concesso, rendicontazione della spesa e revoca;
- con nota acquisita in data 07/08/2024 al prot. n. 6030 del veniva acquisto trasmetteva il Decreto n. 28664/GRFVG del 13/06/2024, con il quale concedeva al Comune di Villesse per l'inizio dei lavori di "*Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso*", fissando i nuovi termini rispettivamente al 01/10/2024 per l'inizio e al giorno 30/05/2025 per l'ultimazione dei lavori e lasciando valide ed immutate, con riferimento al nuovo termine di inizio e ultimazione dei lavori, tutte le altre disposizioni riportate nel Decreto n. 24922/GRFVG del 23.11.2022, Prenumero 23711, relative alle modalità di erogazione del contributo concesso, rendicontazione della spesa e revoca;
- con nota pec del 07/10/2024 acquisita al prot. n. 7440 veniva acquisto il Decreto n. 47328/GRFVG del 07/10/2024, con il quale concedeva al Comune di Villesse per l'inizio dei lavori di "*Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso*", fissando i nuovi

termini rispettivamente al 01/10/2024 per l'inizio e al giorno 20/01/2025 per l'ultimazione dei lavori e lasciando valide ed immutate, con riferimento al nuovo termine di inizio e ultimazione dei lavori, tutte le altre disposizioni riportate nel Decreto n. 31680/GRFVG del 21/11/2022, Prenumero 31980, relative alle modalità di erogazione del contributo concesso, rendicontazione della spesa e revoca;

- con nota acquisita in data 16/10/2024 al prot. n. 7753 del veniva acquisto trasmetteva il Decreto n. 49001/GRFVG del 14/10/2024, con il quale concedeva al Comune di Villesse per l'inizio dei lavori di *"Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso"*, fissando i nuovi termini rispettivamente al 20/10/2025 per l'inizio e al giorno 10/05/2025 per l'ultimazione dei lavori e lasciando valide ed immutate, con riferimento al nuovo termine di inizio e ultimazione dei lavori, tutte le altre disposizioni riportate nel Decreto n. 24922/GRFVG del 23/11/2022, Prenumero 23711, relative alle modalità di erogazione del contributo concesso, rendicontazione della spesa e revoca;

**Richiamata** la propria determinazione n. 360 del 08/08/2024 con la quale si:

1. avviava una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai sensi dell'art. 50, comma 1°, lett. c) del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 per l'aggiudicazione dei lavori di *"Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso nel Comune di Villesse – Lotto 3"* - C.U.P. J87H20000480006 C.I.G. B2BE1B1782" nel Comune di Villesse, con ricorso alla piattaforma eAppalti mediante individuazione del contraente interamente per via telematica previa Richiesta di Offerta (RDO) *"Tender\_50406 - Rfq\_75371"* per il tramite del Portale Acquisti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it>, per l'aggiudicazione dei lavori di *"Rifacimento marciapiedi esistenti di via Giulia, via Zorutti, via Carso – Lotto 3"* - Affidamento Lavori";
2. dava atto che il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 50, comma 4° e art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 fosse quello del prezzo più basso posto a base di gara pari ad € 276.014,16, di cui € 10.216,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (aliquote I.V.A. varie escluse), con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte che risultassero anomale qualora il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore cinque e con il metodo A di individuazione della soglia di anomalia di cui all'ALLEGATO II.2 del D.Lgs. 36/2023;

**Vista** la lettera invito trasmessa a n. 5 (cinque) Operatori Economici in data 08/08/2024 tramite *eProcurement* della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "eAppaltiFVG";

**Ricordato** che il termine per la presentazione delle offerte da parte degli Operatori Economici era fissato per le ore 18:00 del giorno 04/09/2024 e che entro tale termine sono pervenute n. 4 (quattro) buste contenenti offerta;

**Ricordato** ai sensi dell'art. 54 comma 1) del D.Lgs. 36/2023 non si è provveduto all'esclusione automatica in quanto sono pervenute due offerte;

**Visti** il *"Verbale di Gara n. 1 del 09/09/2024"* ed il *"Verbale di Gara n. 2 del 17/09/2024"* (allegati) di quali si evince che la migliore offerta rappresentata dalla ditta che ha espresso il prezzo più basso, accertato che il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, è stata praticata dall'Operatore Economico ZANINI S.R.L., C.F. /P.IV.A. 02984920302 con sede in Via Spilimbergo n. 164 – 33055 - Martignacco (UD), con un ribasso del 13,38 % sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 265.797,70 e quindi per l'importo netto contrattuale di € 230.233,97 a cui si sommano € 10.216,46 per oneri della sicurezza e quindi per un totale di € 240.450,43 + I.V.A.;

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva n. 411/2024 a mezzo della quale si disponeva di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicati nei verbali di gara;

**Visto** l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 5, che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

**Visto** che attraverso lo strumento del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (F.V.O.E. 2.0) a disposizione attraverso il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. ed attraverso gli

altri canali previsti, sono state esperite con esito positivo le verifiche circa l'assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 per partecipare a gare d'appalto dell'operatore economico del quale veniva proposta l'aggiudicazione della ditta ZANINI S.R.L., C.F. /P.IV.A. 02984920302 con sede in Via Spilimbergo n. 164 – 33055 - Martignacco (UD) e precisamente:

- Certificato del Casellario Giudiziale dei soggetti indicati all'art. 94, commi 3° e 4° del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36;
- Certificato di carichi pendenti dei soggetti indicati all'art. 94, commi 3° e 4° del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36;
- regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente e non definitivamente accertati;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 39 del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231;
- elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese dell'A.N.A.C.;
- D.U.R.C. regolare e valido rilasciato su richiesta di data 24.08.2024 (Scadenza 22.12.2024);
- assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per la dichiarazione di tali situazioni mediante la visura al Registro delle imprese;
- Verifica presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia – Servizio interventi per i lavoratori e le imprese – Collocamento mirato, Prot. N. 0637390/ P / GEN del 18.10.2024 AMM: r\_friuve AOO: grfvg da cui emerge la regolarità rispetto agli obblighi di cui alla L. 12.03.1999, n. 68 *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;

**Considerato** che trattandosi di contratto di importo superiore ad € 150.000,00 ma inferiore alla soglia determinata dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pag. 7 / 13 pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 06.09.2011, n.159 e s.m.i. deve essere acquisita la “comunicazione antimafia”;

**Preso atto** che in data 23/10/2024 è stata acquisita la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, dal quale risulta che a carico della l'impresa Zanini Antonio S.R.L., C.F. /P.IV.A. 02984920302 con sede in via Spilimbergo n. 164 – 33055 - Martignacco (UD) e dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n.159 e s.m.i.

**Accertato** altresì che l'impresa Zanini Antonio S.R.L., C.F. /P.IV.A. 02984920302 con sede in Via Spilimbergo n. 164 – 33055 - Martignacco (UD) risulta iscritta nella cosiddetta *“White list”* istituita ai sensi dell'art. 1, comma 52° della L. 06.11.2012, n. 190 e D.P.C.M. 18.04.2013 presso la Prefettura di Udine e di conseguenza ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della pre menzionata L. 06.11.2012, n. 190, l'iscrizione in detto elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;

**Visto** che per il tramite del Modulo ANAC” (GGAP 4.0) integrato con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), che per il tramite del fornitore *“BeeLiveIT”* risulta certificata secondo le regole tecniche emesse dall'A.G.I.D., ai sensi dell'art. 26, comma 1° del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, così come evincibile dalla consultazione del Registro Piattaforme Certificate dall'apposita sezione del sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), è stato acquisito il C.I.G. B2BE1B1782;

**Visto** l'art. 1, commi 65° e 67°, della Legge 23.12.2005, n. 266, nonché le indicazioni delle modalità attuative di cui alla Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 610 del 19/12/2023, che, nel presente caso, trattandosi di affidamento di importo maggiore a € 150.000,00 e inferiore a € 300.000,00 (C.I.G. B2BE1B1782) prevede la contribuzione a carico della Stazione Appaltante di € 250,00, mentre per gli operatori economici il contributo è di € 18,00;

**Visto** l'avviso dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) del 09/05/2024 dal quale si apprende che per le gare pubblicate dal 01/01/2024 tramite la nuova Piattaforma contratti pubblici, il versamento del contributo da parte delle stazioni appaltanti dovrà avvenire mediante il sistema di pagamento pagoPA; pertanto, per le suddette gare, non saranno elaborati i relativi bollettini MAV.

La modalità di versamento del contributo tramite pagoPA sarà resa disponibile nell'ambito del servizio Gestione Contributi Gara dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Con successivo comunicato verrà data notizia della disponibilità del nuovo servizio;

**Ritenuto** di aggiornare il quadro economico come di seguito riportato:

**Lavori di 'Riqualificazione architettonica, urbana e funzionale dei percorsi pedonali, messa in sicurezza ed adeguamento dell'intersezione Via Giulia – Via Carso. Lotto n. 3' - CUP J87H20000480006**

**Quadro A**

**IMPORTO LAVORI**

<i>Importo lavori (opere soggette a ribasso con IVA al 4%)</i>	
A.1	Abbattimento barriere architettoniche e adeguamento percorsi L13/89) € 61.859,29
A.2	di cui costo del personale (non soggetto a ribasso) € 12.598,58
<i>Importo lavori (opere soggette a ribasso con IVA al 10%)</i>	
A.3	Parco e nuovo marciapiede non adeguato in via Zorutti € 168.374,68
A.4	di cui costo del personale (non soggetto a ribasso) € 33.668,66
A.5	Somme per la realizzazione dei piani di sicurezza (non soggette a ribasso) - IVA 4% € 2.744,96
A.6	Somme per la realizzazione dei piani di sicurezza (non soggette a ribasso) - IVA 10% € 7.471,50
	<u>Importo soggetto a ribasso (a.1 – a.2)+(a.3 – a.4) € 219.530,46</u>
<b>A</b>	<b>Importo totale appalto (a.1 + a.3 + a.5 + a.6) € 240.450,43</b>

**Quadro B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1	Spese tecniche progettazione D.L.	€ 37.776,18
B.2	Spese tecniche Impianti elettrici	€ 1.723,10
B.3	Prove di laboratorio - art.116 dlgs 36/23	€ 2.000,00
B.4	Imprevisti (6%) ed arrotondamenti	€ 14.427,86
B.5	Accantonamenti - artt.60 e 120 dlgs 36/23	€ 28.414,32
B.6	Spese per allacci e forniture	€ 4.000,00
B.7	Spese Parere Mise	€ 300,00
B.8	Spese per gara - ANAC	€ 250,00
B.9	Verifica preventiva dell'interesse archeologico DPCM 14/02/22	€ 3.650,00
B.10	Incentivo RUP 2%	€ 4.809,01
B.11	Oneri previdenziali su spese tecniche (4%) B1	€ 1.511,05
B.12	Oneri previdenziali su spese tecniche (5%) B2	€ 86,16
B.13	IVA 22% su spese tecniche B.1	€ 8.643,19
B.14	IVA 22% su spese tecniche B.2	€ 398,04
B.15	IVA 4% su A.1 + A.3	€ 2.584,17
B.16	IVA 10% su A.2 +A.4	€ 17.584,62
B.17	<u>Ribasso Gara</u>	<u>€ 41.391,89</u>
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 169.549,57</b>

**Quadro C Importo Opera**

<b>A</b>	Quadro a) - Importo lavori	€ 240.450,43
<b>B</b>	<u>Quadro b) Somme a disposizione</u>	<u>€ 169.549,57</u>
<b>C</b>	<b>TOTALE OPERA (A+B)</b>	<b>€ 410.000,00</b>

**Ricordato** che con l'entrata in vigore dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi le Amministrazioni Comunale si dotano di apposito regolamento definisce ed indica i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse di cui agli



"incentivi per le funzioni tecniche" secondo le previsioni di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 11 della L.R. 14 del 2002.

**Ricordato** che con Deliberazione Giuntale 108 del 22/06/2018 è stato approvato il "Regolamento inerente la ripartizione degli inventivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 11 della L.R. 14/2002 e succ. mod. ed int".

**Ricordato** che con l'entrata in vigore dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi e pertanto le Amministrazioni devono dotarsi di apposito regolamento, che definisca la disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione degli *incentivi per le funzioni tecniche*, da applicarsi nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture che hanno avuto avvio a far data dal 1 luglio 2023.

**Rilevato** che il Comune di Villesse è in fase di redazione del succitato Regolamento di prossima approvazione da parte della Giunta Comunale e che pertanto, conseguentemente alla sua approvazione, con successiva determinazione del Responsabile del Progetto, da adottarsi entro 31/12/2024, verranno individuati:

- I nominativi dei soggetti incaricati delle attività inerenti alle funzioni tecniche, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti a ciascuno assegnati;
- i termini (obiettivi, tempi e modalità), entro i quali devono essere eseguite le singole prestazioni, anche mediante rinvio ai documenti della procedura;
- l'importo degli incentivi funzioni tecniche, nonché le aliquote spettanti a ciascun componente il gruppo di lavoro.

**Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 dd. 15/03/2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd. 15/03/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dd. 03/06/2024, con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2024/2026 - variazione n. 1 di competenza del Consiglio comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dd. 27/06/2024, con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2024/2026 - variazione n. 2 di competenza del Consiglio comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 17 dd. 15/03/2024, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 15/03/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 ex art. 169 dlgs 267/2000, e sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Servizi.

**Visto** l'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 8 del 03/11/2020 con il quale, per le motivazioni nello stesso espresse, sono state prorogate allo scrivente dott. Lorenzo Rigonat, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, l'incarico di titolare di posizione organizzativa dell'area tecnico-manutentiva.

**Visto** il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Visto** il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

**Vista** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** lo Statuto Comunale vigente;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

**Tutto** ciò premesso e considerato.

## DETERMINA

1. di fare proprie le premesse citate, parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, con immediata efficacia i lavori di *“Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso nel Comune di Villesse – Lotto 3”*, alla Ditta ZANINI S.R.L., C.F. /P.IV.A. 02984920302 con sede in Via Spilimbergo n. 164 – 33055 - Martignacco (UD), verso un importo di 230.233,97 per lavori, comprensivi di € 46.267,24 (aliquote I.V.A. varie escluse) per costi della manodopera non assoggettati e ribasso di gara, oltre ad € 10.216,46 (per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara e quindi per complessivi € 240.450,43(aliquote I.V.A. varie escluse), corrispondente al ribasso offerto del 13,38 % sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;
3. di approvare definitivamente la graduatoria finale come da *“Verbale di Gara n. 1 del 09/09/2024”* ed il *“Verbale di Gara n. 2 del 17/09/2024”*(allegati) dai quale si evince che la migliore offerta è stata praticata dall'Operatore Economico ZANINI S.R.L., C.F. /P.IV.A. 02984920302 con sede in VIA SPILIMBERGO n. 164 – 33055 - Martignacco (UD), con un ribasso del 13,38 % sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 265.797,70 e quindi per l'importo netto contrattuale di € 230.233,97 a cui si sommano € 10.216,46 per oneri della sicurezza e quindi per un totale di € 240.450,43 + I.V.A., che allegati, costituiscono parte integrante della presente determinazione:

N.	O.E. CONCORRENTE	Prezzo complessivo offerto	Ribasso offerto (%)
		EURO	
1	ZANINI ANTONIO S.R.L.	230.233,96774	13,38
2	ICES S.R.L	239.191,35023	10,01
3	SPIGA S.R.L	245.118,63894	7,78
4	COMAND S.R.L.	248.148,73272	6,64

4. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, a favore dell'Operatore Economico ZANINI ANTONIO S.R.L., C.F. /P.IV.A. 02984920302 con sede in VIA SPILIMBERGO n. 164 – 33055 - Martignacco (UD), a spesa complessiva di € 240.450,43 + I.V.A. ( aliquote 4% e 10%) pari ad € 20.168,79, per complessivi € 260.619,22, in considerazione dell'esigibilità della medesima, contabilizzando le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser/OG	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./ Art. FPV	Ope ra	Sub Opera	Id mov.
2024/52		2835/0	10-5	Sistemazione straordinaria marciapiedi e viabilità di via Giulia, via Carso e via Zorutti - 3° LOTTO	2	2	1	9	1 2	cod.fisc./p.i.	/0			1

5. di approvare il seguente crono programma della spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili), integrato e corretto dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126:

Eser.	Cap./Art.	Piano dei Conti	Anno	Importo	Importo var.	Data	Data	Num.	Num.	Id
-------	-----------	-----------------	------	---------	--------------	------	------	------	------	----

Capi.		Finanziario									Esigibilità	Scadenza	Impegno	O.G.	mov.
2024	2835/0	2	2	1	9	12	2024	285.203,22	-260.619,22	31/12/2024			456	52	1
2024	2835/0	2	2	1	9	12	2024	,00	260.619,22	31/12/2024	31/12/2024		505	52	1

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, nell'ipotesi di procedura negoziata mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014; I capitoli e il computo metrico estimativo richiamati nella Lettera invito costituiscono parte integrante del contratto;
7. di approvare il seguente quadro economico di aggiudicazione rideterminato:

**Lavori di 'Riqualificazione architettonica, urbana e funzionale dei percorsi pedonali, messa in sicurezza ed adeguamento dell'intersezione Via Giulia – Via Carso. Lotto n. 3' - CUP J87H20000480006**

**Quadro A**

**IMPORTO LAVORI**

A.1	Importo lavori (opere soggette a ribasso con IVA al 4%) Abbattimento barriere architettoniche e adeguamento percorsi L13/89)	€ 61.859,29
A.2	di cui costo del personale (non soggetto a ribasso)	€ 12.598,58
A.3	Importo lavori (opere soggette a ribasso con IVA al 10%) Parco e nuovo marciapiede non adeguato in via Zorutti	€ 168.374,68
A.4	di cui costo del personale (non soggetto a ribasso)	€ 33.668,66
A.5	Somme per la realizzazione dei piani di sicurezza (non soggette a ribasso) - IVA 4%	€ 2.744,96
A.6	Somme per la realizzazione dei piani di sicurezza (non soggette a ribasso) - IVA 10%	€ 7.471,50
	Importo soggetto a ribasso (a.1 – a.2)+(a.3 – a.4)	€ 219.530,46
<b>A</b>	<b>Importo totale appalto (a.1 + a.3 + a.5 + a.6)</b>	<b>€ 240.450,43</b>

**Quadro B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1	Spese tecniche progettazione D.L.	€ 37.776,18
B.2	Spese tecniche Impianti elettrici	€ 1.723,10
B.3	Prove di laboratorio - art.116 dlgs 36/23	€ 2.000,00
B.4	Imprevisti (6%) ed arrotondamenti	€ 14.427,86
B.5	Accantonamenti - artt.60 e 120 dlgs 36/23	€ 28.414,32
B.6	Spese per allacci e forniture	€ 4.000,00
B.7	Spese Parere Mise	€ 300,00
B.8	Spese per gara - ANAC	€ 250,00
B.9	Verifica preventiva dell'interesse archeologico DPCM 14/02/22	€ 3.650,00
B.10	Incentivo RUP 2%	€ 4.809,01
B.11	Oneri previdenziali su spese tecniche (4%) B1	€ 1.511,05
B.12	Oneri previdenziali su spese tecniche (5%) B2	€ 86,16
B.13	IVA 22% su spese tecniche B.1	€ 8.643,19
B.14	IVA 22% su spese tecniche B.2	€ 398,04
B.15	IVA 4% su A.1 + A.3	€ 2.584,17
B.16	IVA 10% su A.2 +A.4	€ 17.584,62
B.17	Ribasso Gara	€ 41.391,89
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 169.549,57</b>

**Quadro C Importo Opera**

<b>A</b>	Quadro a) - Importo lavori	€ 240.450,43
<b>B</b>	Quadro b) Somme a disposizione	€ 169.549,57
<b>C</b>	<b>TOTALE OPERA (A+B)</b>	<b>€ 410.000,00</b>

8. di liquidare e pagare la spesa di € 250,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con sede via M. Minghetti, n. 10 - 00187 ROMA (RM) (C.F. e P. I.V.A. 97584460584) a titolo di contributo (C.I.G. B2BE1B1782) di cui all'art. 1, commi 65° e 67° della Legge 23.12.2005, n. 266 e della Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 610 del 19.12.2023, dando atto che la stessa trova copertura sul capitolo di cui a seguito, contabilizzando la seguente variazione di obbligazione giuridica di spesa:

Eser/OG	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./ Art. FPV	Opera	Sub Oper a	Id mov.
2023/23		2835/0	10-5	Sistemazione straordinaria marciapiedi e viabilità di via Giulia, via Carso e via Zorutti - 3° LOTTO	2	2	1	9	12	cod.fisc./p..	992835/0			2

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Num. Impegno	Num. O.G.	Id mov.
2023	2835/0	2	2	1	9	1	2	2023	,00	,00	31/12/2023		555	23	2
2023	2835/0	2	2	1	9	1	2	2024	98.474,30	-250,00	31/12/2024		182	23	2
2023	2835/0	2	2	1	9	1	2	2024	,00	250,00	31/12/2024	31/12/2024	506	23	2

9. di dare atto che la Ragioneria effettuerà il relativo mandato di pagamento di € 250,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con sede via M. Minghetti, n. 10 - 00187 ROMA (RM) (C.F. e P. I.V.A. 97584460584) relativo contributo di cui all'art. 1, commi 65° e 67° della Legge 23.12.2005, n. 266 con le modalità di versamento del contributo tramite pagoPA che sarà resa disponibile nell'ambito del servizio Gestione Contributi Gara dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con apposito comunicato che darà notizia della disponibilità del nuovo servizio, come da avviso dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) del 09.05.2024;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000; 9. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174; 10. Di attestare, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;
11. di dare atto che il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è J87H20000480006, mentre il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è B2BE1B1782;
12. di dare atto che l'intervento dell'importo complessivo di quadro economico di € 410.000,00 è finanziato per € 288.432,88 con contributi regionali di cui al Decreto n. 31680/GRFVF del 21/12/2022 , Prenumero 31980 e Decreto n 24922/GRFVG del 23/11/2022, Prenumero 23711, e per € 121.567,12 con fondi propri di bilancio;
13. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
14. di demandare al RUP:
- a. anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

b. gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

15. di demandare al RUP con successivo atto, da adottarsi entro 31/12/2024, ad individuare:

- i nominativi dei soggetti incaricati delle attività inerenti alle funzioni tecniche, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti a ciascuno assegnati;
- i termini (obiettivi, tempi e modalità), entro i quali devono essere eseguite le singole prestazioni, anche mediante rinvio ai documenti della procedura;
- l'importo degli incentivi funzioni tecniche, nonché le aliquote spettanti a ciascun componente il gruppo di lavoro.

16. di dare atto dell'assenza di un potenziale conflitto di interessi del Responsabile del procedimento e del personale che ha avuto parte all'istruttoria, per i quali non sussistono le cause di astensione previste dal Codice di comportamento dell'ente né le cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990.

17. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Trieste, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online; 15. Di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RIGONAT LORENZO

CODICE FISCALE: RGNLNZ80B14E098W

DATA FIRMA: 25/10/2024 15:41:13

IMPRONTA: 7350D20E82F072789B31DDB114FD684AA3572AA3B37876C46357F301FF91630A  
A3572AA3B37876C46357F301FF91630A0B129E34A65A179DE5162331B4267214  
0B129E34A65A179DE5162331B4267214E029208D15E49B39B9EA2C17B2696214  
E029208D15E49B39B9EA2C17B2696214DBC8F9FB0279CF46D35A12FE54603C7A