



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

Determinazione n. 411 del 18/09/2024

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di “Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso nel Comune di Villesse – Lotto 3” - C.U.P. J87H20000480006 C.I.G. B2BE1B1782. Approvazione dei Verbali di Gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso Che:

- con deliberazione consiliare n. 55 del 20/12/2019 è stato approvato il *“Piano Triennale Ed Elenco Annuale Dei Lavori Pubblici ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7 Della L.R. 14/02 E Dell’art. 5 Del D.P.Reg. 05.06.2003 N. 0165/Pres. Adozione Schema Programma ed Elenco Annuale 2020 e Triennale 2020/2022”*.
- con deliberazione giuntale n. 13 di data 14/01/2019 è approvata l’attuazione dell’intervento di riqualificazione delle vie Giulia e Carso alla luce della normativa e dei principi di cui agli “accordi” ex art. 15 della L. 241/1990, da realizzarsi in forma congiunta tra il Comune di Villesse e Irisacqua Srl.
- con determinazione del Responsabile del servizio Area Tecnico – Manutentiva n. 62 del 26/02/2019 con cui si è formalizzato l’accordo per l’attuazione di detto intervento.
- con nota acquisita in data 14/07/2019 al prot. 4526, è stato depositato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, proposto e concordato tra il Comune di Villesse e Irisacqua Srl, per il *“Rifacimento marciapiedi esistenti di via Giulia, via Zorutti, via Carso nel Comune di Villesse - Studio di Fattibilità Tecnico Economica (ex Preliminare)”* redatto nel mese di luglio 2019 dal progettista: arch. Giulia Favi, dell’importo complessivo di € 635.514,75 € dei quali € 466.860,48 € per lavori e costi della sicurezza ed € 168.654,27 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
- con deliberazione giuntale n. 82 di data 07/08/2019 si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica, proposto e concordato tra il Comune di Villesse e Irisacqua Srl, per il *“Rifacimento marciapiedi esistenti di via Giulia, via Zorutti, via Carso nel Comune di Villesse - Studio di Fattibilità Tecnico Economica (ex Preliminare) – Codice CIG: Z102736104”*, nel quale si prevedeva l’attuazione dell’intervento in lotti funzionali:
 - Lotto 1 *“riqualificazione architettonica, urbana e funzionale dei percorsi pedonali, messa in sicurezza ed adeguamento dell’intersezione Via Giulia – Via Zorutti e della Curva su Via Carso”*;
 - Lotto 2 *“riqualificazione architettonica, urbana e funzionale dei percorsi pedonali, messa in sicurezza ed adeguamento dell’intersezione Via Giulia – Via Carso”*;

- Lotto 3 *“riqualificazione architettonica, urbana e funzionale dei percorsi pedonali, messa in sicurezza ed adeguamento dell’intersezione Via Carso – Via Zorutti e della Curva su Via Zorutti, e riqualificazione dell’area verde su via Zorutti”*;
- Lotto di completamento: *“riasfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale sulle vie Giulia, Carso e Zorutti”*.
- con la deliberazione giuntale n. 11 di data 30/01/2020 si approvava il progetto definitivo/esecutivo, proposto e concordato tra il Comune di Villesse e Irisacqua Srl, per il *“Rifacimento marciapiedi esistenti di via Giulia, via Zorutti, via Carso nel Comune di Villesse – Progetto Definitivo esecutivo Lotto 1 – Codice CIG: Z102736104”* redatto nel mese di dicembre 2019 dal progettista: arch. Giulia Favi, dell’importo complessivo di € 139.647,12 € dei quali € 109.439,80 € per lavori e costi della sicurezza ed € 30.207,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione, acquisito in data 02/01/2020 al prot. 8;
- con deliberazione giuntale n. 42 del 16/06/2020, è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo per i lavori di *“Riqualificazione architettonica, urbana e funzionale dei percorsi pedonali, messa in sicurezza ed adeguamento dell’intersezione Via Giulia, Via Carso - Lotto n. 2”* redatto dal progettista: arch. Giulia Favi, dell’importo complessivo di € 125.00,00 € dei quali € 97.244,97 € per lavori e costi della sicurezza ed € 27.755,03 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica – Manutentiva n. 296 del 05/08/2021 di oggetto *“Riqualificazione architettonica, urbana e funzionale dei percorsi pedonali, messa in sicurezza ed adeguamento dell’intersezione Via Giulia, Via Carso, Lotto n. 2”. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e degli atti di contabilità finale. Liquidazione crediti residui. CIG: 8336356299 (Lavori); CIG: Y7A2C6A586 (Progettazione, DL e CRE); CIG: ZF92C84C05 (Servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cui al D.lgs. 81/2008); CUP: J87H20000480006”*, si approvava il certificato di regolare esecuzione ed i relativi allegati, gli altri atti di contabilità finale presentati acquisiti in data 02/07/2021 dal Direttore dei Lavori, arch. Giulia FAVI dei lavori di *Riqualificazione architettonica, urbana e funzionale dei percorsi pedonali, messa in sicurezza ed adeguamento dell’intersezione Via Giulia, Via Carso - Lotto n. 2”*;
- con decreto n. 24922/TERINF del 23 Novembre 2022 prenumero 23711 di oggetto *“L.R. 2/2000 Art. 4 Commi da 55 A 57. Comune Di Villesse: Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso nel Comune di Villesse.”* si concedevano € 188.432,88 al Comune di Villesse per un progetto del valore complessivo di € 269.189,83;
- con decreto n. 31860/GRFVG del 21 Dicembre 2022 prenumero 31980 di oggetto *“L.R. 7/2020. Finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale. Concessione contributo al Comune di Villesse, CUP J87H20000480006.”* si concedevano € 100.000,00 al Comune di Villesse per finanziare interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale;
- con decreto n. 828/GRFVG del 11 Gennaio 2023 prenumero 850 di oggetto *“L.R. 7/2020. Finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale. Concessione contributo al Comune di Villesse, CUP J87H20000480006. Disimpegno e contestuale re- impegno al Comune di Villesse”* si concedevano € 100.000,00 al Comune di Villesse per finanziare interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale;
- in adempimento dell’incarico affidato con determinazione del Responsabile dell’area tecnica-manutentiva n. 300 del 29/06/2023, l’arch. Giulia Favi dello Studio Tecnico Favi Spangher Architetti Associati da Trieste (TS), ha presentato il progetto definitivo/esecutivo per lavori di *“Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso, Lotto n. 3”*, dell’importo complessivo di € 410.000,00 dei quali € 276.014,16 per lavori e costi della sicurezza ed € 133.985,84 per somme a disposizione dell’Amministrazione, acquisito in formato digitale a mezzo PEC in data 03.10.2023 – prot. comunale 7231, ed ulteriormente integrato in data 29/02/2024 - prot. comunale 1532.

Rilevato altresì che:

- con delibera consiliare n. 9 del 15/03/2024 veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di *“Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso, Lotto n. 3”*. Adozione della Variante n. 10 al Piano Regolatore Generale Comunale. Avvio delle procedure di verifica di assoggettabilità a V.A.S. stabilite dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Codice CUP: J87H20000480006” redatto dal progettista arch. Giulia Favi dello Studio Tecnico Favi Spangher Architetti Associati da Trieste (TS), dell’importo complessivo di € 410.000,00 € dei quali € 276.014,16 € per lavori e costi della sicurezza ed € 133.985,84 per somme a disposizione dell’Amministrazione, acquisito in formato digitale a mezzo PEC in data 03/10/2023 – prot. n. 7231, ed ulteriormente integrato in data 29/02/2024 - prot. n. 1532, costituente adozione di Variante n. 10 al P.R.G.C., redatta dall’arch. Michela Spangher dello Studio Tecnico FaviSpangherArchitetti Associati da Trieste (TS);
- con nota pec del 09/04/2024, prot. n. 2609, veniva chiesta alla la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e territorio Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile una proroga al 01/10/2024 del termine di inizio dei lavori di *“Rifacimento marciapiedi esistenti di via Giulia, via Zorutti, Via Carso nel Comune di Villesse*, giusto Decreto n. 31680/GRFVF del 21/12/2022 , Prenumero 31980;
- con nota pec del 09/04/2024, prot. n. 2611, veniva chiesta alla la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie Locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione una proroga al 01/10/2024 del termine di inizio dei lavori di *“Rifacimento marciapiedi esistenti di via Giulia, via Zorutti, Via Carso nel Comune di Villesse*, giusto Decreto n 24922/GRFVG del 23/11/2022, Prenumero 23711;
- con nota pec del 23/04/2024 acquisita al prot. n. 3064 veniva acquisto il Decreto n. 19080/GRFVG del 22/04/2024, con il quale concedeva al Comune di Villesse per l’inizio dei lavori di *“Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso”*, fissando i nuovi termini rispettivamente al 01/10/2024 per l’inizio e al giorno 20/01/2025 per l’ultimazione dei lavori e lasciando valide ed immutate, con riferimento al nuovo termine di inizio e ultimazione dei lavori, tutte le altre disposizioni riportate nel Decreto n. 31680/GRFVG del 21/11/2022, Prenumero 31980, relative alle modalità di erogazione del contributo concesso, rendicontazione della spesa e revoca;
- con nota acquisita in data 07/08/2024 al prot. n. 6030 del veniva acquisto trasmetteva il Decreto n. 28664/GRFVG del 13/06/2024, con il quale concedeva al Comune di Villesse per l’inizio dei lavori di *“Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso”*, fissando i nuovi termini rispettivamente al 01/10/2024 per l’inizio e al giorno 30/05/2025 per l’ultimazione dei lavori e lasciando valide ed immutate, con riferimento al nuovo termine di inizio e ultimazione dei lavori, tutte le altre disposizioni riportate nel Decreto n. 24922/GRFVG del 23.11.2022, Prenumero 23711, relative alle modalità di erogazione del contributo concesso, rendicontazione della spesa e revoca;
- con delibera consiliare n. 14 del 03/06/2024 veniva approvata la Variante n. 10 al Piano Regolatore Generale Comunale del comune di Villesse, redatta dall’arch. Michela Spangher dello Studio Tecnico Favi Spangher Architetti Associati da Trieste (TS), pubblicata al B.U.R. n. 25 del 19/06/2024;

Richiamata la propria determinazione n. 360 del 08/08/2024 con la quale si:

1. avviava una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai sensi dell’art. 50, comma 1°, lett. c) del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 per l’aggiudicazione dei lavori di *“Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso nel Comune di Villesse – Lotto 3” - C.U.P. J87H20000480006 C.I.G. B2BE1B1782”* nel Comune di Villesse, con ricorso alla piattaforma eAppalti mediante individuazione del contraente interamente per via telematica previa Richiesta di Offerta (RDO) *“Tender_50406 - Rfq_75371”* per il tramite del Portale Acquisti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it>, per l’aggiudicazione dei lavori di *“Rifacimento marciapiedi esistenti di via Giulia, via Zorutti, via Carso – Lotto 3” - Affidamento Lavori”*;
2. dava atto che il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 50, comma 4° e art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 fosse quello del prezzo più basso posto a base di gara pari ad € 276.014,16, di cui €

10.216,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (aliquote I.V.A. varie escluse), con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte che risultassero anomale qualora il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore cinque e con il metodo A di individuazione della soglia di anomalia di cui all'ALLEGATO II.2 del D.Lgs. 36/2023;

Vista la lettera invito trasmessa a n. 5 (cinque) Operatori Economici in data 08/08/2024 tramite *eProcurement* della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "eAppaltiFVG";

Ricordato che il termine per la presentazione delle offerte da parte degli Operatori Economici era fissato per le ore 18:00 del giorno 04/09/2024 e che entro tale termine sono pervenute n. 4 (quattro) buste contenenti offerta;

Ricordato ai sensi dell'art. 54 comma 1) del D.Lgs. 36/2023 non si è provveduto all'esclusione automatica in quanto sono pervenute due offerte;

Visti il "Verbale di Gara n. 1 del 09/09/2024" ed il "Verbale di Gara n. 2 del 17/09/2024" (allegati) dal quale si evince che la migliore offerta è stata praticata dall'Operatore Economico ZANINI S.R.L., C.F. /P.IV.A. 02984920302 con sede in VIA SPILIMBERGO n. 164 – 33055 - Martignacco (UD), con un ribasso del 13,01 % sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 265.797,70 e quindi per l'importo netto contrattuale di € 230.233,97 a cui si sommano € 10.216,46 per oneri della sicurezza e quindi per un totale di € 240.450,43 + I.V.A.;

Visto l'art. 17 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 5, che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

Visto il Codice Identificativo Gara C.I.G. art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 dd. 15/03/2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd. 15/03/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dd. 03/06/2024, con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2024/2026 - variazione n. 1 di competenza del Consiglio comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dd. 27/06/2024, con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2024/2026 - variazione n. 2 di competenza del Consiglio comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 17 dd. 15/03/2024, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 15/03/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 ex art. 169 dlgs 267/2000, e sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Servizi.

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 03/11/2020 con il quale, per le motivazioni nello stesso espresse, sono state prorogate allo scrivente dott. Lorenzo Rigonat, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, l'incarico di titolare di posizione organizzativa dell'area tecnico-manutentiva.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

1. di fare proprie le premesse citate, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicati nei verbali di gara in premessa citati, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 una volta verificati i requisiti dichiarati in sede di gara;
4. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 18 c. 1 del codice del D.lgs. 36/2023, così come predisposto al punto 44 della Lettera Invito;
5. di procedere alle comunicazioni di rito secondo quanto previsto nell’art. 90 del D.lgs. 36/2023;
6. di dare atto, ai sensi dell’artt. 20 e 28 del D.lgs. 36/2023 che tutti gli atti relativi alla procedura i oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
7. di dare atto che il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è J87H20000480006, mentre il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è B2BE1B1782;
8. di dare atto che l’intervento dell’importo complessivo di quadro economico di € 410.000,00 è finanziato per € 288.432,88 con contributi regionali di cui al Decreto n. 31680/GRFVF del 21/12/2022 , Prenumero 31980 e Decreto n 24922/GRFVG del 23/11/2022, Prenumero 23711, e per € 121.567,12 con fondi propri di bilancio;
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013;
10. di dare atto dell’assenza di un potenziale conflitto di interessi del Responsabile del procedimento e del personale che ha avuto parte all’istruttoria, per i quali non sussistono le cause di astensione previste dal Codice di comportamento dell’ente né le cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lorenzo Rigonat

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
411	18/09/2024	AREA TECNICO-MANUTENTIVA	18/09/2024

OGGETTO: Lavori di “Rifacimento Marciapiedi esistenti di Via Giulia, Via Zorutti, Via Carso nel Comune di Villesse – Lotto 3” - C.U.P. J87H20000480006 C.I.G. B2BE1B1782. Approvazione dei Verbali di Gara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 20/09/2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 05/10/2024.

Addì 20/09/2024

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Annamaria Pavesi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È Copia dell'originale firmato digitalmente.