

COMUNE DI VILLESSE

UFFICIO TECNICO - AREA TECNICA MANUTENTIVA

Via Roma 16, 34070 Villesse (GO),
telefono: 0481 91026 int. 3
e-mail: tecnico@comune.villesse.go.it
pec: comune.villesse@certgov.fvg.it
P.IVA 00123350316 / cf 80002350314



Responsabile Unico del Progetto: **dott. Lorenzo Rigonat**

“RIFACIMENTO MARCIAPIEDI ESISTENTI DI VIA GIULIA, VIA ZORUTTI, VIA CARSO – LOTTO 3”

CUP J87H20000480006 - CIG Y003B974C1

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

*Progetto architettonico, coordinamento delle prestazioni specialistiche,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza (81/2008) in fase di progetto e
di esecuzione (CSP-CSE)*

FAVI SPANGHER ARCHITETTI ASSOCIATI

Via Ireneo della Croce 2/a, 34126 Trieste
telefono: 040 265 2795
e-mail: amministrazione@favispangher.it
pec: favispangherarchitettiassociati@pec.it
P.IVA: 01370470328

fsaa 
tre7architettura

Gruppo di progettazione:

arch. Giulia Favi (DL)
arch. Michela Spangher (CSP / CSE)
arch. Daniela Divkovic
dott.ssa Nicol Di Bella
Massimiliano Pinto

*Progetto dell'impianto elettrico, direttore operativo di cantiere per l'impianto
elettrico*

per.ind. Paolo Tomasi

Via Ugo Foscolo 29, 34170 - Gorizia
telefono: 348 0431516
e-mail: studio.paolotomasi@gmail.com
pec: paolo.tomasi@inpec.it
P.IVA: 00400120317

scala: -

data: **10/2023**

codice: **2319_VGZ_L3**

codice elaborato:

DOC.A
_03

oggetto:

QUADRO ECONOMICO

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI ESISTENTI DI VIA GIULIA, VIA ZORUTTI, VIA CARSO NEL COMUNE DI VILLESSE.**QUADRO ECONOMICO – LOTTO 3**

LOTTO FUNZIONALE: L3 - riqualificazione architettonica, urbana e funzionale dei percorsi pedonali, messa in sicurezza e adeguamento dell'intersezione via Carso - via Zorutti e della curva su via Zorutti e riqualificazione dell'area verde di via Zorutti

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO**Quadro a) - Importo lavori**

a.1	importo lavori (opere soggette a ribasso con IVA al 4%) Abbattimento barriere architettoniche e adeguamento percorsi L13/89)	€ 71.414,56
a.2	<i>di cui costo del personale (non soggetto a ribasso)</i>	€ 12.598,58
a.3	importo lavori (opere soggette a ribasso con IVA al 10%) Parco e nuovo marciapiede non adeguato in via Zorutti	€ 194.383,14
a.4	<i>di cui costo del personale (non soggetto a ribasso)</i>	€ 33.668,66
a.5	Somme per la realizzazione dei piani di sicurezza (non soggette a ribasso) - IVA 4%	€ 2.744,96
a.6	Somme per la realizzazione dei piani di sicurezza (non soggette a ribasso) - IVA 10%	€ 7.471,50
	Importo soggetto a ribasso (a.1 – a.2)+(a.3 – a.4)	€ 219.530,46
A	Importato totale appalto (a.1 + a.3 + a.5 + a.6)	€ 276.014,16

Quadro b) Somme a disposizione

b.1	Spese tecniche progettazione D.L.	€ 37.776,18
b.2	Spese tecniche Impianti elettrici	€ 1.723,10
b.3	Prove di laboratorio - art.116 dlgs 36/23	€ 2.000,00
b.4	Imprevisti (6%) ed arrotondamenti	€ 16.561,68
b.5	Accantonamenti - artt.60 e 120 dlgs 36/23	€ 28.414,32
b.6	Spese per allacci e forniture	€ 4.000,00
b.7	Spese Parere Mise	€ 300,00
b.8	Spese per gara	€ 250,00
b.9	Verifica preventiva dell'interesse archeologico DPCM 14/02/22	€ 3.650,00
b.10	Incentivo alle funzioni tecniche (2%) - art.45 dlgs 36/23	€ 5.520,28
b.11	Oneri previdenziali su spese tecniche (4%) B1	€ 1.511,05
b.12	Oneri previdenziali su spese tecniche (5%) B2	€ 86,15
b.13	IVA 22% su spese tecniche B.1	€ 8.643,19
b.14	IVA 22% su spese tecniche B.2	€ 398,04
b.15	IVA 4% (su a.1 + a.5)	€ 2.966,38
b.16	IVA 10% (su a.3 + a.6)	€ 20.185,46
B	Totale somme a disposizione	€ 133.985,84

Quadro c) Importo Opera

A	Quadro a) - Importo lavori	€ 276.014,16
B	Quadro b) Somme a disposizione	€ 133.985,84
C	TOTALE OPERA (A+B)	€ 410.000,00